
別紙１ 

特記仕様書の記載例（週休２日試行工事） 

対象工事の特記仕様書には週休２日試行工事であることを明示する。 

 

●受注者希望型（先積み方式） 

【土木工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

【港湾工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

●受注者希望型（後積み方式） 

【土木工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

【港湾工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

第○条 週休２日試行工事の実施について 

本工事は週休２日試行工事の対象工事であり、受注者が希望する場合は、熊本市「土

木工事における週休２日試行工事」実施要領（以下、「要領」という。）に基づき取り

組むこととする。 

    なお、４週６休以上の取り組みが確認されたときは、要領に基づき間接工事費等の補

正を行うものとする。 

第○条 週休２日試行工事の実施について 

本工事は週休２日試行工事の対象工事であり、受注者が希望する場合は、熊本市「土

木工事における週休２日試行工事」実施要領（以下、「要領」という。）に基づき取り

組むこととする。 

    なお、４週８休以上の取り組みが確認されたときは、要領に基づき間接工事費等の補

正を行うものとする。 

第○条 週休２日試行工事の実施について 

本工事は週休２日試行工事の対象工事であり、受注者が希望する場合は、熊本市「土

木工事における週休２日試行工事」実施要領（以下、「要領」という。）に基づき取り

組むこととする。 

    なお、入札公告時の予定価格は、「４週８休」を見込んだ補正を行った金額である。

そのため、週休２日を未実施の場合や、施工状況の確認後、「４週８休」に満たない場

合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとす

る。 

第○条 週休２日試行工事の実施について 

本工事は週休２日試行工事の対象工事であり、受注者が希望する場合は、熊本市「土

木工事における週休２日試行工事」実施要領（以下、「要領」という。）に基づき取り

組むこととする。 

    なお、入札公告時の予定価格は、「４週８休」を見込んだ補正を行った金額である。

そのため、週休２日を未実施の場合や、施工状況の確認後、「４週８休」に満たない場

合は、請負代金額を減額変更するものとする。 


