

「熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託プロポーザル」質問及び回答

※No.は質問全体の通し番号です

No.	書類名	ページ番号	項目番号・項目名	質問事項	回答	担当課
10	プロポーザル実施要項	3	4 新庁舎建設地の概要 (3) その他	洞道の位置や構造が分かる資料をご提示頂けますでしょうか。また本件についてNTT西日本に問合せしても差し支えないでしょうか？	とう道の詳細については、所有するNTT西日本様の機密事項であり、今後の契約締結後、所有者様との守秘義務等を確認した上でのご提供となります。プロポーザル実施要項3ページ目に記載の「敷地北側（道路際）にとう道が存在する」という表現を基に、北側道路側からの一定の離隔距離の確保を予め想定して頂くようお願い致します。 また本件についてNTT西日本様へのお問合せは、お控え頂きますようお願い致します。	庁舎周辺まちづくり課
11	別紙1 特記仕様書	全体11／12	(27) 留意事項③	電波伝搬障害防止区域にかかることは当方のWEB調査でも把握しておりますが、基本構想のボリューム感であれば電波障害に影響がないと考えてよろしいでしょうか。具体的検討をした資料がありましたらご提示頂けませんでしょうか。	具体的な検討を行った資料はありません。 なお、基本構想で示した建物規模であっても、配置や高さ等によっては、工事期間中のクレーン作業等も含めて影響が出る可能性があるものと想定しています。	庁舎建設課
12	別紙1 特記仕様書	全体11／12	(27) 留意事項④	熊本城復旧工事の工事車両の動線より、車両動線経路や交通量、期間等が分かる資料があればご提示頂けますでしょうか。	現在、公開できる資料等はございません。新庁舎の工事計画を検討する段階で、熊本城総合事務所の工事情報等については「熊本城総合事務所復旧整備課」と協議、調整を行いながら検討することを想定しております。	庁舎建設課
13	別紙1 特記仕様書	－	別紙1-3	(仮称)熊本新庁舎低層部等利活用可能性調査業務概要より、整理見込みが令和7年11月頃となっておりますが、新庁舎基本計画策定業務における市民交流スペースの有用な検討を進めるためには、整理見込み時期が出来るだけ前倒し（例えば令和7年8月～9月頃）となることが望まれますが可能でしょうか？	(仮称)熊本新庁舎低層部等利活用可能性調査業務については、ワークショップ（基本計画策定業務に含む）や市民アンケートの結果等を踏まえ、事業スキーム（民間活力導入手法等）の整理を11月頃を想定していることから、前倒しは難しいと考えています。 なお、ワークショップ等は令和7年9月頃までに実施することを想定しており、どのような利活用が望まれているかについては、早めに整理を進めることを想定しています。	庁舎建設課

14	その他	－	－	現庁舎の課と人数構成が分かる資料をご提示頂けますでしょうか。 また、各課の関係性が分かる資料（組織表など）も合わせてご提示頂けますでしょうか。	公表できる資料として追加資料1に各部署のR6.4.1時点の定員管理職員数（市長部局以外の局や区役所等を含む）を掲載します。なお、会計年度任用職員や特別職、議員等は含んでいないため、基本構想に示している人数とは異なります。 また、熊本市の組織図（機構図令和6年（2024年）4月1日時点）については、下記のHPIに掲載しています。 https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2009&sub_id=71&filed=396595	庁舎建設課
15	その他	－	－	現庁舎の平面図をご提示頂けますでしょうか。	追加資料2に平面図を掲載します。 なお、執務室名については令和6年度の組織改編等を反映していない場合があります。	庁舎建設課
16	その他	－	－	敷地の地盤に関わる調査資料をご提示頂けますでしょうか。	建設予定地の地盤調査の資料はありません。	庁舎建設課
17	様式集	12～17	第9-1号 ～第9-5号	様式第9号に記載する手持ち業務については、設計業務と考えてよろしいでしょうか。（工事監理業務、意図伝達業務は含まないと考えてよろしいでしょうか。）	手持ち業務については、設計業務に限らずすべて記載をお願いします。	庁舎周辺まちづくり課