
別紙３　作業項目一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡例：◎主担当、〇支援

大項目 詳細 受託者 本市
現行システ

ム事業者

機器導入にかかる全体調整 ◎ 〇 〇

実施計画書作成 ◎

作業計画作成／報告 ◎

設置場所調整 ◎

課題管理 ◎

課題調整会議の開催 ◎ 〇 〇

業者間調整 ◎ 〇 〇

納品スケジュール調整 ◎ 〇 〇

指定場所への機器納品、開封、設置 ◎ 〇

OSインストール ◎

OS設定（環境設定） ◎

OS基本設定（デバイスドライバ設定） ◎

OS基本設定（ネットワーク設定） ◎

ミドルウェアインストール ◎ 〇

本市が提供するウイルス対策ソフト導入（インストール、設

定、テスト）
◎

本市が提供する二要素認証用ソフト導入（インストール、設

定、テスト）
◎

プリンタ環境設定 ◎

動作確認 ◎

児相・家児相システム担当業者側作業（パッケージソフト

ウェアのインストール等の支援作業）
〇 ◎

本稼働支援 ◎

本設置場所への運搬・設置作業 ◎ 〇 〇

本設置場所への運搬、開封、設置 ◎

動作確認 ◎ 〇 〇

引継ぎ資料作成 ◎

児相・家児相システム担当業者への引継ぎ説明 ◎ 〇

管理資料の作成 ◎

受注者内引継ぎ ◎

保守作業人員の設置調整作業参加 ◎

※納品物は、すべて市の承認が必要。

保守への移管

作業管理
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