

公表日：令和8年（2026年）9月29日

業務委託名：雨水ポンプ場等施設台帳整備及びストックマネジメント計画基礎資料作成業務委託質問及び回答

No	受付日	質問	回答	回答日
1	9月10日	金抜き設計書の、第1号明細書に記載のある各項目に関して歩掛のご公表をいただくことは可能でしょうか。また、積算条件等（補正条件）あればご指示いただけますでしょうか。	金抜き設計書の第1号明細書に記載の各項目については、設計の際の参考見積において一式当りで取得していることから、公表できる歩掛はありません。 また、積算にあたっては仕様書等に基づいて算出しており、特段の積算条件（補正条件）は設定しておりません。	9月18日
2	9月25日	仕様書の記載の作業項目と履行期間について、現地調査や台帳作成、計画素案作成など踏まえた作業ボリュームに対して、現在設定されている履行期間は非常にタイトであると感じております。年度を跨いで工期を延伸する可能性はございますでしょうか。	履行期間については、公告資料に示すとおりとします。 入札参加に当たっては、当該履行期間内での業務完了を前提として業務計画を立ててください。	9月29日