
別紙１ 

特記仕様書の記載例（週休２日（現場閉所型）工事） 

対象工事の特記仕様書には月単位の週休２日（現場閉所型）工事であることを明示す

る。 

 

【土木工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【港湾工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第○条 週休２日（現場閉所型）工事の実施について 

本工事は週休２日（現場閉所型）工事の対象工事であり、熊本市「土木工事における

週休２日工事」実施要領に基づき取り組むこととする。 

    なお、入札公告時の予定価格は、月単位の「４週８休」を見込んだ補正を行った金額

である。そのため、施工状況の確認後、月単位の「４週８休」に満たない場合は、請負

代金額を減額変更するものとする。また、「熊本市「土木工事における週休２日工事」

実施要領」の第６条（１）受注者による意思表示の段階で完全週休２日を協議し、認め

られた場合において完全週休２日の４週８休を達成している場合は、完全週休２日の補

正係数に変更するものとする。 

第○条 週休２日（現場閉所型）工事の実施について 

本工事は週休２日（現場閉所型）工事の対象工事であり、熊本市「土木工事における

週休２日工事」実施要領に基づき取り組むこととする。 

    なお、入札公告時の予定価格は、通期の「４週８休」を見込んだ補正を行った金額で

ある。そのため、施工状況の確認後、通期の「４週８休」に満たない場合は、請負代金

額を減額変更するものとする。 



別紙１ 

特記仕様書の記載例（週休２日（交替制）工事） 

対象工事の特記仕様書には月単位の週休２日（交替制）工事であることを明示する。 

 

 

【土木工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【港湾工事記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第○条 週休２日（交替制）工事の実施について 

本工事は週休２日（交替制）工事の対象工事であり、熊本市「土木工事における週休

２日工事」実施要領に基づき取り組むこととする。 

 なお、入札公告時の予定価格は、月単位の「４週８休」を見込んだ補正を行った金額

である。そのため、施工状況の確認後、月単位の「４週８休」に満たない場合は、請負

代金額を減額変更するものとする。また、「熊本市「土木工事における週休２日工事」

実施要領」の第６条（１）受注者による意思表示の段階で完全週休２日を協議し、認め

られた場合において完全週休２日の４週８休を達成している場合は、完全週休２日の補

正係数に変更するものとする。 

第○条 週休２日（交替制）工事の実施について 

本工事は週休２日（交替制）工事の対象工事であり、熊本市「土木工事における週休

２日工事」実施要領に基づき取り組むこととする。 

 なお、入札公告時の予定価格は、通期の「４週８休」を見込んだ補正を行った金額で

ある。そのため、施工状況の確認後、通期の「４週８休」に満たない場合は、請負代金

額を減額変更するものとする。 


