

## 標準単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」、  
 ((一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。  
 なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

1月

| No.  | 名称            | 規格                   | 単位 | 地区名 | 新単価 |
|------|---------------|----------------------|----|-----|-----|
| 補正なし |               |                      |    |     |     |
| 1    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約無 昼間        | m2 | 統一  | ○   |
| 2    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約受 昼間        | m2 | 統一  | ○   |
| 3    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約著 昼間        | m2 | 統一  | ○   |
| 4    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 5    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 6    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 7    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約無 夜間        | m2 | 統一  | ○   |
| 8    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約受 夜間        | m2 | 統一  | ○   |
| 9    | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約著 夜間        | m2 | 統一  | ○   |
| 10   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 11   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 12   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 13   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約無 昼間         | m2 | 統一  | ○   |
| 14   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約受 昼間         | m2 | 統一  | ○   |
| 15   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約著 昼間         | m2 | 統一  | ○   |
| 16   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 17   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 18   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 19   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約無 夜間         | m2 | 統一  | ○   |
| 20   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約受 夜間         | m2 | 統一  | ○   |
| 21   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約著 夜間         | m2 | 統一  | ○   |
| 22   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 23   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 24   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 25   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 26   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 機械施工 制約受 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 27   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 機械施工 制約著 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 28   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 29   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 人力施工 制約受 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 30   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 人力施工 制約著 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 31   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 32   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 33   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 34   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 35   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 36   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間    | m3 | 統一  | ○   |
| 37   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 38   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 機械施工 制約受 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 39   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 機械施工 制約著 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 40   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 41   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 人力施工 制約受 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 42   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物 人力施工 制約著 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 43   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 44   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 45   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 46   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 47   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 48   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間    | m3 | 統一  | ○   |
| 49   | ブロック積工        | 制約無 昼間               | m2 | 統一  | ○   |
| 50   | ブロック積工        | 制約受 昼間               | m2 | 統一  | ○   |
| 51   | ブロック積工        | 制約著 昼間               | m2 | 統一  | ○   |
| 52   | ブロック積工        | 制約無 夜間               | m2 | 統一  | ○   |
| 53   | ブロック積工        | 制約受 夜間               | m2 | 統一  | ○   |
| 54   | ブロック積工        | 制約著 夜間               | m2 | 統一  | ○   |
| 4週6休 |               |                      |    |     |     |
| 55   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約無 昼間        | m2 | 統一  | ○   |
| 56   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約受 昼間        | m2 | 統一  | ○   |
| 57   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約著 昼間        | m2 | 統一  | ○   |
| 58   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 59   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 60   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 61   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約無 夜間        | m2 | 統一  | ○   |
| 62   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約受 夜間        | m2 | 統一  | ○   |
| 63   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理 制約著 夜間        | m2 | 統一  | ○   |
| 64   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 65   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 66   | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 67   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約無 昼間         | m2 | 統一  | ○   |
| 68   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約受 昼間         | m2 | 統一  | ○   |
| 69   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約著 昼間         | m2 | 統一  | ○   |
| 70   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 71   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 72   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m2 | 統一  | ○   |
| 73   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約無 夜間         | m2 | 統一  | ○   |
| 74   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約受 夜間         | m2 | 統一  | ○   |
| 75   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン 制約著 夜間         | m2 | 統一  | ○   |
| 76   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 77   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜 | m2 | 統一  | ○   |
| 78   | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜 | m2 | 統一  | ○   |

|      |               |                |      |     |    |    |    |   |
|------|---------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 79   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 80   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 81   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 82   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 83   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 84   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 85   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 86   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 87   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 88   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 89   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 90   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 91   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 92   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 93   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 94   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 95   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 96   | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 97   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 98   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 99   | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 100  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 101  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 102  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 103  | ブロック積工        | 制約無            | 昼間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 104  | ブロック積工        | 制約受            | 昼間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 105  | ブロック積工        | 制約著            | 昼間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 106  | ブロック積工        | 制約無            | 夜間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 107  | ブロック積工        | 制約受            | 夜間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 108  | ブロック積工        | 制約著            | 夜間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 4週7休 |               |                |      |     |    |    |    |   |
| 109  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約無  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 110  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約受  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 111  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約著  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 112  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約無  | 昼   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 113  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約受  | 昼   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 114  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約著  | 昼   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 115  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約無  | 夜間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 116  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約受  | 夜間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 117  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約著  | 夜間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 118  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約無  | 夜   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 119  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約受  | 夜   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 120  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約著  | 夜   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 121  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン          | 制約無  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 122  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン          | 制約受  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 123  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン          | 制約著  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 124  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約無  | 昼   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 125  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約受  | 昼   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 126  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約著  | 昼   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 127  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン          | 制約無  | 夜間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 128  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン          | 制約受  | 夜間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 129  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 1種ケレン          | 制約著  | 夜間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 130  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約無  | 夜   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 131  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約受  | 夜   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 132  | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 | 制約著  | 夜   | m2 | 統一 | ○  |   |
| 133  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 134  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 135  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 136  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 137  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 138  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 139  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 140  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 141  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 142  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 143  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 144  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 昼間 | m3 | 統一 | ○ |
| 145  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 146  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 147  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 148  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 149  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 150  | 構造物とりこわし工     | 無筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 151  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 152  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 153  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 機械施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 154  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約無 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 155  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約受 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 156  | 構造物とりこわし工     | 鉄筋構造物          | 人力施工 | 制約著 | 夜間 | m3 | 統一 | ○ |
| 157  | ブロック積工        | 制約無            | 昼間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 158  | ブロック積工        | 制約受            | 昼間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 159  | ブロック積工        | 制約著            | 昼間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 160  | ブロック積工        | 制約無            | 夜間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 161  | ブロック積工        | 制約受            | 夜間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 162  | ブロック積工        | 制約著            | 夜間   |     | m2 | 統一 | ○  |   |
| 4週8休 |               |                |      |     |    |    |    |   |
| 163  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約無  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |
| 164  | 橋梁塗装工 新橋 素地調整 | ブラスト処理         | 制約受  | 昼間  | m2 | 統一 | ○  |   |

|     |           |    |      |                      |    |    |   |
|-----|-----------|----|------|----------------------|----|----|---|
| 165 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | ブラスト処理 制約著 昼間        | m2 | 統一 | ○ |
| 166 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m2 | 統一 | ○ |
| 167 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m2 | 統一 | ○ |
| 168 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m2 | 統一 | ○ |
| 169 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | ブラスト処理 制約無 夜間        | m2 | 統一 | ○ |
| 170 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | ブラスト処理 制約受 夜間        | m2 | 統一 | ○ |
| 171 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | ブラスト処理 制約著 夜間        | m2 | 統一 | ○ |
| 172 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m2 | 統一 | ○ |
| 173 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜 | m2 | 統一 | ○ |
| 174 | 橋梁塗装工     | 新橋 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜 | m2 | 統一 | ○ |
| 175 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 1種ケレン 制約無 昼間         | m2 | 統一 | ○ |
| 176 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 1種ケレン 制約受 昼間         | m2 | 統一 | ○ |
| 177 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 1種ケレン 制約著 昼間         | m2 | 統一 | ○ |
| 178 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m2 | 統一 | ○ |
| 179 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m2 | 統一 | ○ |
| 180 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m2 | 統一 | ○ |
| 181 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 1種ケレン 制約無 夜間         | m2 | 統一 | ○ |
| 182 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 1種ケレン 制約受 夜間         | m2 | 統一 | ○ |
| 183 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 1種ケレン 制約著 夜間         | m2 | 統一 | ○ |
| 184 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m2 | 統一 | ○ |
| 185 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜 | m2 | 統一 | ○ |
| 186 | 橋梁塗装工     | 塗替 | 素地調整 | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜 | m2 | 統一 | ○ |
| 187 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 188 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 機械施工 制約受 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 189 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 機械施工 制約著 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 190 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 191 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 人力施工 制約受 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 192 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 人力施工 制約著 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 193 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 194 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 195 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 196 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 197 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 198 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間    | m3 | 統一 | ○ |
| 199 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 200 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 機械施工 制約受 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 201 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 機械施工 制約著 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 202 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 203 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 人力施工 制約受 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 204 | 構造物とりこわし工 |    |      | 無筋構造物 人力施工 制約著 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 205 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 206 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 207 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 208 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 209 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 210 | 構造物とりこわし工 |    |      | 鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間    | m3 | 統一 | ○ |
| 211 | ブロック積工    |    |      | 制約無 昼間               | m2 | 統一 | ○ |
| 212 | ブロック積工    |    |      | 制約受 昼間               | m2 | 統一 | ○ |
| 213 | ブロック積工    |    |      | 制約著 昼間               | m2 | 統一 | ○ |
| 214 | ブロック積工    |    |      | 制約無 夜間               | m2 | 統一 | ○ |
| 215 | ブロック積工    |    |      | 制約受 夜間               | m2 | 統一 | ○ |
| 216 | ブロック積工    |    |      | 制約著 夜間               | m2 | 統一 | ○ |