
別表２ 港湾工事における間接工事費等の補正係数

（１）週休２日（現場閉所型）工事及び週休２日（交替制）工事

１．労務費，間接工事費の補正について

２．市場単価の補正係数について
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異形ブロック製作 型枠工 1.05

異形ブロック製作 コンクリート打設工 1.05

底面工

マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）

支保工

足場工

鉄筋工

1.04

1.05

かき落とし工

汚濁防止膜設置・撤去・移設

汚濁防止枠設置・撤去

灯浮標設置・撤去

汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検）

汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし)

1.05

1.04

1.03

1.04

1.01

1.04

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.03

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.04

1.05

1.04

1.05

1.05

閉所状況

４週８休以上

1.04

1.01

1.05

1.03

1.05

吊鉄筋工

型枠工

コンクリート打設工（ポンプ車打設）

コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）

４週８休以上

機械経費（賃料）

共通仮設費率

現場管理費率

28.5％以上

1.05

1.04

1.02

1.03

現場閉所率

労務費

止水板工

上蓋工

伸縮目地工

係船柱取付

防舷材取付
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30

31

現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）

現場鋼材溶接・切断工（水中施工）

防砂目地板取付工（陸上施工）

防砂目地板取付工（水中施工）

吸出し防止工（陸上施工・海上施工）

港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）

ペトロラタム被覆

車止・縁金物取付

係船柱撤去

防舷材撤去

車止撤去

電気防食取付


