
別表１ 土木工事における間接工事費等の補正係数

１．労務費，間接工事費の補正について

２．市場単価の補正係数について
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区分
４週８休以上

４週７休以上

４週８休未満

４週６休以上

４週７休未満

閉所状況

1.05

撤去
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剪定

設置

設置

コンクリート表面処理工

（ウォータージェット工）

設置

設置

設置

設置

撤去

撤去

撤去

撤去・移設

撤去

インターロッキングブロック工

防護柵設置工（ガードレール）

防護柵設置工（ガードパイプ）

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

道路標識設置工

道路付属物設置工

植樹

労務費

名称

薄層カラー舗装工

グルービング工

軟弱地盤処理工

道路植栽工

吹付枠工

鉄筋挿入工（ロックボルト）

公園植栽工

橋梁用伸縮継手装置設置工

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

橋面防水工

鉄筋工

ガス圧接工

防護柵設置工（落石防護柵）

防護柵設置工（落石防止網）

法面工

25％以上28.5％未満

1.03

閉所状況

４週８休以上
４週７休以上

４週８休未満

４週６休以上

４週７休未満

1.03

1.03
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1.04

21.4％以上25％未満

1.01

1.01

1.02

機械経費（賃料）

共通仮設費率

現場管理費率

28.5％以上

1.05

1.04

1.04

1.06

現場閉所率


