
標準単価
本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」、

((一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

1月
No. 名称 規格 単位 地区名 新単価

1 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
2 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
3 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
4 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
5 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
6 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
7 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
8 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
9 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
10 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
11 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
12 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
13 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
14 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
15 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
16 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
17 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
18 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
19 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
20 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
21 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
22 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
23 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
24 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
25 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
26 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
27 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
28 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
29 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
30 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
31 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
32 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
33 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
34 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
35 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
36 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
37 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
38 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
39 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
40 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
41 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
42 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
43 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
44 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
45 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
46 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
47 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
48 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
49 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
50 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
51 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
52 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
53 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
54 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○

55 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
56 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
57 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
58 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
59 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
60 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
61 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
62 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
63 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
64 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
65 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
66 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
67 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
68 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
69 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
70 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
71 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
72 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
73 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
74 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
75 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
76 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
77 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
78 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
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79 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
80 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
81 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
82 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
83 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
84 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
85 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
86 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
87 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
88 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
89 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
90 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
91 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
92 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
93 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
94 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
95 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
96 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
97 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
98 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
99 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
100 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
101 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
102 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
103 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
104 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
105 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
106 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
107 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
108 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○

109 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
110 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
111 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
112 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
113 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
114 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
115 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
116 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
117 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
118 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
119 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
120 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
121 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
122 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
123 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
124 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
125 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
126 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
127 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
128 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
129 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
130 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
131 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
132 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
133 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
134 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
135 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
136 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
137 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
138 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
139 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
140 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
141 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
142 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
143 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
144 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
145 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
146 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
147 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
148 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
149 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
150 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
151 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
152 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
153 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
154 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
155 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
156 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
157 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
158 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
159 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
160 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
161 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
162 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○

163 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
164 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
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165 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
166 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
167 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
168 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
169 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
170 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
171 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
172 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
173 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
174 橋梁塗装工　新橋　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
175 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
176 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
177 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
178 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼 ｍ２ 統一 ○
179 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼 ｍ２ 統一 ○
180 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼 ｍ２ 統一 ○
181 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
182 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
183 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン　制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○
184 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜 ｍ２ 統一 ○
185 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜 ｍ２ 統一 ○
186 橋梁塗装工　塗替　素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜 ｍ２ 統一 ○
187 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
188 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
189 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
190 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
191 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
192 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
193 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
194 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
195 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
196 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間 ｍ３ 統一 ○
197 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間 ｍ３ 統一 ○
198 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間 ｍ３ 統一 ○
199 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
200 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
201 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
202 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
203 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
204 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
205 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
206 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
207 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
208 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間 ｍ３ 統一 ○
209 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間 ｍ３ 統一 ○
210 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間 ｍ３ 統一 ○
211 ブロック積工 制約無　昼間 ｍ２ 統一 ○
212 ブロック積工 制約受　昼間 ｍ２ 統一 ○
213 ブロック積工 制約著　昼間 ｍ２ 統一 ○
214 ブロック積工 制約無　夜間 ｍ２ 統一 ○
215 ブロック積工 制約受　夜間 ｍ２ 統一 ○
216 ブロック積工 制約著　夜間 ｍ２ 統一 ○


