

公表日:令和8年(2026年)6月17日

業務委託名:熊本市公文書館システム構築・導入業務委託
質問及び回答

| No | 受付日 | 質問 | 回答 | 回答日 |
|----|-------|--|---|-------|
| 1 | 5月8日 | 公告文5(1)(ウ)の実績証明書類を「実績一覧」で提出する場合、記載すべき必要事項と添付が必要な書類は何でしょうか。 | 公告文5(1)(ウ)の実績証明書類を「実績一覧」で提出する場合は、次の事項を記載してください。 1 記載事項 業務名称、業務概要、発注者名、契約期間、契約金額(可能な範囲) 2 添付書類 実績を証明するため、次のいずれかを添付してください。 ・契約書の写し ・履行証明書、完了検査書等 ・業務内容が確認できる資料(仕様書等の抜粋可) 3 留意事項 実績一覧と添付書類の内容は整合をとってください。必要に応じて追加資料を求める場合があります。なお、守秘義務等により添付書類の一部を非開示とする場合は、必要な情報(業務内容、期間等)が確認できる範囲でマスキングの上、提出してください。 | 5月12日 |
| 2 | 5月14日 | 仕様書3.9.2(1)にあるデータ量について、現時点の想定データ容量の上限を800GBと見込んでよいでしょうか。 | データ容量の上限については、現時点で正確に見込むことが困難であるため、本契約締結後(おおむね1か月後)に受託者と協議の上、決定します。 | 5月22日 |

| | | | | |
|---|-------|---|---|---------|
| 3 | 5月14日 | 仕様書 5.2.9(2)表4の利用者研修の「本市職員 100 人程度」と管理者研修の「本市職員 20 人程度」とありますが、この管理者は利用者に含まれますか。 | 管理者は利用者を含んでおり、100 人程度としているユーザー数の内訳は、管理者数が 20 人程度、利用者数が 80 人程度です。 | 5月 22 日 |
| 4 | 5月14日 | 別紙4機能一覧 No.9 の「閏月の登録、検索に対応すること」というのは、検索においては閏月を含む、含まないという指定できるとのことの認識でよいでしょうか。 | 閏月を含む日付データが適切に登録・管理されていれば、検索機能の具体的な条件設定まで求めるものではありません。 | 5月 22 日 |
| 5 | 5月14日 | 別紙4機能一覧 No.14、15、32 及び 33 の版数管理については、保存できる履歴数は無制限ということでしょうか。 | 原則として上限を設けない想定です。 ただし、システム性能やストレージ容量への影響を踏まえ、具体的な保存方法や運用上の取扱いについては、詳細設計において整理の上、必要に応じて調整を行うものとします。 | 5月 22 日 |
| 6 | 5月14日 | 別紙4機能一覧 No.43 のウォーターマークについては、熊本市から提供されますか。 | ウォーターマークは本市から提供します。 | 5月 22 日 |

| | | | | |
|----|-------|---|---|-------|
| 7 | 5月14日 | 別紙4機能一覧 No.69、70 及び 71 の閲覧申請書については、必要事項の入力、PDF形式で出力、印刷をブラウザ上に帳票(HTML)を表示し、利用者がブラウザの「印刷」機能を用いて PDF 保存・印刷を行う方式でもよいでしょうか。 | 御提示の方式(ブラウザ上に帳票(HTML)を表示し、利用者がブラウザの印刷機能により PDF 保存・印刷を行う方式)でも問題ありません。 | 5月22日 |
| 8 | 5月20日 | 仕様書 3.4.1 の「スマートフォン／タブレットからも一般的なブラウザ(Microsoft Edge、GoogleChrome、iOS 及び Android OS)で閲覧可能であること。」の「iOS 及び Android OS」は OS であるため、ブラウザとしては Safari でよいでしょうか？ | お見込みのとおりです。 iOS 及び Android OS のそれぞれの OS で一般的に利用される標準的なブラウザ(例:iOS における Safari 等)での閲覧を想定しています。 | 5月26日 |
| 9 | 5月20日 | 仕様書 5.2.7 の「データの修正が必要となる場合は、受託者負担で対応する。」については、データ修正は職員が実施するということでしょうか。 | 仕様書のとおり、本システムへの移行データの登録にあたり、受託者にて移行データを登録してください。その際、データの修正が必要となる場合は、受託者負担にて対応してください。 | 5月26日 |
| 10 | 5月20日 | 仕様書 5.3.2(1)表5にある「基本設計書及び詳細設計書」の提出は、完了後でよいでしょうか。 | お見込みのとおりです。基本設計書及び詳細設計書については、完了後に納品下さい。 | 5月26日 |

| | | | | |
|----|-------|---|---|-------|
| 11 | 5月20日 | 仕様書 7.5「契約終了時のデータ抽出およびデータ削除」について、本業務の契約終了時点で別システム移行が見込まれない場合は、データ提出等は不要と考えてよいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | 5月26日 |
| 12 | 5月20日 | 「クラウドサービスの特記事項」のクラウドサービスの運用・保守時に遵守すべき事項として記載されている要件の具体的な充足方法は、別途協議の上で定めるとの認識でよいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 基本設計書及び詳細設計書の策定過程において、受託者と協議の上で決定します。 | 5月26日 |
| 13 | 6月10日 | 仕様書 7.6「工期の延伸」について、プロジェクト開始時期の後ろ倒しに伴い、本稼働時期を同年2月中へ変更することは可能でしょうか。 | 本システムの本稼働開始時期は、令和9年(2027年)1月中を予定しており、実際の稼働開始は工程や全体スケジュールの検討結果等を踏まえ、発注者と受託者との協議の上で決定します。 | 6月17日 |
| | | | 以下、空白 | |
| | | | | |