

令和8年度

設計書

業務名 令和8年度上乃裏通り歩行者空間化検討業務委託

履行場所	熊本市中央区上乃裏通り(市道 南坪井町上通町第1号線)及びその周辺	
履行期間	契約日から	令和9年(2027年)3月17日

内 訳 明 細 書

令和8年度上乃裏通り歩行者空間化検討業務委託

No.	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接原価						
	直接人件費計					
1	計画準備					
	業務計画書の作成	1	式			別紙①のとおり
2	地域住民を含めたワークショップ					
	参加者のとりまとめ・WS資料の作成・WSの進行企画・WS運営補助・WS討議内容のとりまとめ	1	式			別紙①のとおり
3	チラシ印刷・ポスティング (WS)					
	WSの案内用チラシ印刷・全戸ポスティング	1	式			別紙①のとおり
4	歩行者空間化試行計画書作成					
	実施計画書の作成	1	式			別紙①のとおり
5	関係者協議					
	協議資料の作成	1	式			別紙①のとおり
6	事前告知用チラシ作成・ポスティング					
	チラシ作成・全戸ポスティング	1	式			別紙①のとおり
7	看板の作成・設営					
	看板の作成・看板の設営	1	式			別紙①のとおり
8	歩行者空間化試行当日の対応業務 ※計8日を想定					
	資材等の搬入搬出・電話対応	1	式			別紙①のとおり
9	歩行者空間化試行後のアンケート調査					
	アンケート項目作成・全戸ポスティング及び回収・アンケートの集計分析	1	式			別紙①のとおり
10	次年度以降の検討					
	歩行者空間化試行の成果と課題の整理・次年度以降の取組の方向性検討	1	式			別紙①のとおり
11	打合せ協議					
	初回1回、中間4回、報告書1回	1	式			別紙①のとおり
12	報告書の作成					
	報告書2部、電子成果品2部	1	式			別紙①のとおり

	直接経費合計					
3	チラシ印刷・ポスティング (WS)					
	チラシ印刷費	1	式			2900部
	ポスティング作業員費	1	式			
6	事前告知用チラシ作成・ポスティング					
	チラシ印刷費	1	式			2900部
	ポスティング作業員費	1	式			
7	看板の作成・設営					
	交通規制看板	1	式			10枚
8	歩行者空間化試行当日の対応業務 ※計8日を想定					
	誘導員費	1	式			16人
9	歩行者空間化試行後のアンケート調査					
	調査票印刷費	1	式			2900部
	ポスティング封筒印刷費	1	式			2900部
	返送用封筒印刷費	1	式			2900部
	封入封緘作業費	1	式			2900部
	ポスティング作業員費	1	式			
	回収費	1	式			
業務原価	直接人件費+直接経費					
一般管理費	業務原価の15%					
計						
消費税						小数点以下切捨て
合計						

