令和８年度（2026年度）

必由館高等学校屋上プール床面修復業務
設計書

熊　　本　　市

期間	契約日から令和９年（2027年）３月３１日	着手期間	年　　月　　日
		完了期間	年　　月　　日
施設名	熊本市立必由館高等学校		
履行場所	熊本市中央区坪井４丁目１５番１号		

要旨	○令和８年７月に発生した地震により、必由館高等学校屋上プールサイドに設置している木製スノコが散乱し、プールサイドマットが破損したため、生徒の安全確保及び教育活動を図る必要があり、修復を行うもの。 　本業務は、破損したスノコ及びプールサイドマットの撤去・処分を行うとともに、塩化ビニール系抗菌スノコ等の新規設置及び貼替えを実施し、屋上プール施設の安全性及び利用環境の回復を図るもの。

単位：円

設計書

項	品　　名	数　量	設計金額	摘要
	合計価格（税抜）	一　　式		明細書のとおり
	総合計 設計金額（税込）			
	うち消費税額			
	総合計 設計金額（税抜）			

単位：円

明細書

項	品　　名		数　量	単位	単価	設計金額	摘要
	1．直接工事費						
	（1）労務費	内装工	ー	人			運搬、新設スノコマット貼替
	（2）材料費	塩化ビニール系抗菌スノコ	82	㎡			36㎡、38㎡、8㎡、TERAMOTO社製タッチマットⅡまたは同等品
	（3）運搬費	クレーン車荷上げ荷下ろし	ー	式			
	（4）産廃処分費		ー	式			運搬費含む
	（5）雑材料及び消耗品	運賃、その他	ー	式			
	2．間接工事費						
	（1）共通仮設費		ー	式			
	（2）現場管理費		ー	式			
	（3）一般管理費		ー	式			
	合計						