設計年月日	令和　８ 年　11 月　　　日

						課長		主幹		主査		設計者	

令和　８　年度（２０２６年度）

令和８年度熊本市沿岸地域防災計画検討業務委託

熊　本　市

履行期間	契約締結日　～　令和９年3月31日	着手期日	年　月　日
		業務完了日	2027　年　３ 月　31　日
契約金額		契約先	

設計金額

円

（消費税額　　円 を含む）

名　　称	規 格	単　価		数　量		金　額		摘　　要
1 直接人件費							円	
1 資料収集・整理（現地調査を含む）			円	1	式		円	第1表
2 避難所・避難場所等の現況整理			円	1	式		円	第2表
3 地域ごとの災害リスク調査整理			円	1	式		円	第3表
4 避難の考え方の整理			円	1	式		円	第4表
5 地域別災害カルテの作成			円	1	式		円	第5表
6 打合せ協議			円	1	式		円	第6表
7 報告書作成			円	1	式		円	第7表
2 直接経費							円	
1 事務用品費				1	式		円	
2 印刷製本費				1	式		円	
3 旅費交通費（率計上）				1	式		円	
3 その他原価								
				1	式		円	
4 業務原価								
				1	式		円	
5 一般管理経費等								
							円	
小計（千円未満切り捨て）							円	
消費税及び地方消費税							円	
合計							円	

第1表

代価表

資料収集・整理（現地調査を含む）　　1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
災害ハザード情報の収集・整理									
上位関連計画の収集・整理									
地域特性の整理									
対象地域の現況調査									
合計									

第2表

代価表

避難所・避難場所等の現況整理　　1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
避難場所に関する資料の収集整理									
避難場所の適正の整理									
合計									

第3表

代価表

地域ごとの災害リスク調査整理　　1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
災害リスクの分析・整理									
地域の防災力の把握・整理									
合計									

第4表

代価表

避難の考え方の整理　　1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
避難方法等の検討整理									
合計									

第5表

代価表

地域別災害カルテの作成　　1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
地域別災害カルテの作成									
合計									

第6表

代価表

打合せ協議

1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
業務着手時									
中間打合せ（2回）									
成果品納入時									
合計									

第7表

代価表

報告書作成

1式当たり

種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	金額（円）	摘要
単価（円／人日）									
報告書作成									
総合とりまとめ									
合計									